

V. Anuncios

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

25888 *Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se rectifican los planos del Proyecto de la licitación de la obra de Restauración de la Plataforma de Acceso del Cargadero de Mineral "El Alquife" de Almería Segunda Fase (A y B), se amplía el plazo de presentación de ofertas y se modifican los plazos de aperturas de las mismas. Expediente.: 02/O/A/AL19.*

Advertido error en los planos del proyecto de la obra de referencia (planos 26, 27, 28, 29 y 30), cuya licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación de fecha, 3 de mayo de 2019, y en el Boletín Oficial del Estado número 21 de fecha, 21 de mayo de 2019, se subsana dicho error, mediante la sustitución de los mismos, publicando nuevamente los planos corregidos; y se acuerda la ampliación del plazo de presentación de proposiciones, previsto para el día, 10 de junio de 2019, a las 14:00 h., al día 17 de junio de 2019, a las 14:00 h. Por lo que, igualmente, quedan modificado los plazos de apertura de las proposiciones, que pasan a ser los siguientes:

· El Acto de Apertura del Sobre n.º 1 (Documentación Administrativa) y Sobre n.º 2ª (Documentación Técnica), el día 21 de junio de 2019, a las 12:00 h.

· El Acto de Apertura Oferta Económica – Sobre n.º 2B, el día 24 de julio de 2019, a las 12:00 h.

Almería, 6 de junio de 2019.- El Presidente, Jesús Caicedo Bernabé.

ID: A190034217-1