

## V. Anuncios

### A. Contratación del Sector Público

#### ADMINISTRACIÓN LOCAL

- 19441** *Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se procede a la ampliación del plazo de presentación de ofertas correspondientes a la licitación pública del contrato mixto para redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y resto de documentación necesaria, dirección facultativa y ejecución de la obra de rehabilitación de la cubierta y otras actuaciones de adecuación de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Móstoles.*

El Concejal Delegado de Hacienda, Movilidad y Patrimonio, por su Decreto de 22 de marzo de 2018, ha resuelto: Ampliar, al amparo de lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en trece días naturales, el plazo de veintiséis días naturales, establecido para la presentación de proposiciones, en el procedimiento de adjudicación del contrato mixto para la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y resto de documentación necesaria, dirección facultativa y ejecución de la obra de rehabilitación de la cubierta y otras actuaciones de adecuación de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Móstoles (Expediente C/002/CON/2018-018), según se recogía en el anuncio de licitación, publicado en el Boletín Oficial del Estado Número 55, de 3 de marzo de 2018.

De acuerdo con lo anterior, el plazo indicado, finalizará, tras la ampliación decretada, el 16 de abril de 2018.

Móstoles, 23 de marzo de 2018.- El Concejal Delegado de Hacienda, Transportes y Movilidad.

ID: A180021700-1